

Champ d'application des Différents modes de passation des marchés publics au Niger

- **AVIS D'APPEL D'OFFRES**
 - VILLE DE NIAMEY
 - COMMUNE RURALE DE DIAGOUROU
 - COMMUNE RURALE DE LIBORE
- **COMMUNIQUE**
 - DIRECTION RÉGIONALE DE LA RENAISSANCE CULTURELLE, DES ARTS ET DE LA MODERNISATION SOCIALE
- **AVIS D'ATTRIBUTION**
 - AGENCE DE RÉGULATION DES MARCHES PUBLICS
 - FILETS SOCIAUX ADAPTATIFS II
 - DIRECTION RÉGIONALE DE LA RENAISSANCE CULTURELLE, DES ARTS ET DE LA MODERNISATION SOCIALE DE MARADI
 - DIRECTION RÉGIONALE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS DE TILLABÉRI
 - CENTRE RÉGIONAL DES ŒUVRES UNIVERSITAIRES DE TAHOUA (CROU DE TAHOUA)
 - AGENCE DE MAITRISE D'OUVRAGE DELEGUEE DE L'ENTRETIEN ROUTIER (AMODER)
- **PLANS PRÉVISIONNELS DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS**
 - COMMUNE RURALE DE GAZAOUA
 - COMMUNE RURALE DE DIAGOUROU
 - COMMUNE RURALE DE TABELOT
 - MINISTÈRE DES ENSEIGNEMENTS SECONDAIRES
 - MINISTÈRE DU COMMERCE ET DE LA PROMOTION DU SECTEUR PRIVE
 - VILLE DE NIAMEY
 - UNIVERSITE BOUBAKAR BA DE TILLABERI
 - MAISON D'ARRET DE MADAOUA
 - ECOLE NORMALE KAOCEN DE TAHOUA
 - DIRECTION RÉGIONALE DE L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE DE L'ALPHABÉTISATION, DES LANGUES NATIONALES ET DE L'EDUCATION CIVIQUE D'AGADEZ

Sommaire

- AVIS D'APPEL D'OFFRES Page 3-5
- COMMUNIQUE Page. 6
- AVIS D'ATTRIBUTIONPage 7-17
- PLANS PRÉVISIONNELS DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS.....Page. 18-31



BP : 725 - Niamey - NIGER
Tél : (00227) 20 72 35 00
Email : armp@intnet.ne

Directeur de Publication
M. Ibrahim Allassane

Directrice de la Rédaction
Mme Zourkaleini Zara

Comité de Rédaction
Mme Zourkaleini Zara
M. Adamou Tahirou
M. Soumana Yacouba
M. Amadou Maman Rabiou
M. Almoctar Mahamane
M. Maharou Habou

Conception & Impression
La GIN

BP: 383 Niamey - Niger
Tél. : +227 20 73 30 91
96 86 33 33

Tirage :
200 exemplaires

Abonnement/Distribution
ARMP : Tél : 20 72 35 00



Agence de Régulation des Marchés Publics

MAISON D'ARRET DE MADAOUA

Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2021

PASSATION DES MARCHES								
D'APPEL D'OFFRES			EVALUATION DES OFFRES		EXECUTION			
Date de réception avis de la DGCMP ou du CF (7)	Date d'invitation à Soumission (9)	Date ouverture des offres (10)	Fin évaluation (11)	Date de réception avis DGCMP ou CF (12)	Date de signature du contact (14)	Date d'approbation par le CMP/CF et engagement Comptable (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement (17)
05/07/2021	08/07/2021	16/07/2021	16/07/2021	27/07/2021	03/08/2021	06/08/2021	09 Mois	BN

ECOLE NORMALE KAOCEN DE TAHOUA

Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2021

PASSATION DES MARCHES								
D'APPEL D'OFFRES			EVALUATION DES OFFRES		EXECUTION			
Date de réception avis de la DGCMP ou du CF (7)	Date d'invitation à Soumission (9)	Date ouverture des offres (10)	Fin évaluation (11)	Date de réception avis DGCMP ou CF (12)	Date de signature du contact (14)	Date d'approbation par le CMP/CF et engagement Comptable (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement (17)
01/07/2021	03/07/2021	12/07/2021	12/07/2021	23/07/2021	30/07/2021	02/08/2021	14 jours	Fonds Commun
sans objet	09/07/2021	12/07/2021	12/07/2021	22/07/2021	27/07/2021	30/07/2021	7 jours	Fonds Commun
01/07/2021	03/07/2021	12/07/2021	12/07/2021	23/07/2021	30/07/2021	02/08/2021	14 jours	Fonds Commun

DIRECTION RÉGIONALE DE L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE DE L'ALPHABÉTISATION, DES LANGUES NATIONALES ET DE L'EDUCATION CIVIQUE D'AGADEZ

Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2021

PASSATION DES MARCHES								
D'APPEL D'OFFRES			EVALUATION DES OFFRES		EXECUTION			
Date de réception avis de la DGCMP ou du CF (7)	Date d'invitation à Soumission (9)	Date ouverture des offres (10)	Fin évaluation (11)	Date de réception avis DGCMP ou CF (12)	Date de signature du contact (14)	Date d'approbation par le CMP/CF et engagement Comptable (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement (17)
23/06/2021	27/06/2021	02/07/2021	07/07/2021	15/06/2021	09/07/2021	13/08/2021	45 jours	Budget National
23/07/2021	12/04/2021	02/07/2021	07/07/2021	15/07/2021	09/08/2021	13/08/2021	45 jours	Budget National



MAISON D'ARRET DE MADAOUA

Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2021

DONNEES SUR LA

Réf. No. (1)	Objet du marché	PRM	GENERALITES		DOSSIERS
			Mode de passation du marché (3)	Montant Estimatif (Francs CFA) (4)	Date de l'envoi du projet de DAO à la DGCMP ou au CF (6)
1	Achat des Produits Alimentaires	Régisseur	DRP	PM	24/06/2021

ECOLE NORMALE KAOZEN DE TAHOUA

Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2021

DONNEES SUR LA

Réf. No. (1)	Objet du marché	PRM	GENERALITES		DOSSIERS
			Mode de passation du marché (3)	Montant Estimatif (Francs CFA) (4)	Date de l'envoi du projet de DAO à la DGCMP ou au CF (6)
1	Acquérir et installer des matériels de sonorisation et de communication	Directeur	DC	PM	24/06/2021
2	Acquérir deux(2) photocopieuse	Directeur	DC	PM	sans objet
3	Pause café et Déjeuner	Directeur	DRP	PM	24/06/2021

DIRECTION RÉGIONALE DE L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE DE L'ALPHABÉTISATION, DES LANGUES NATIONALES ET DE L'ÉDUCATION CIVIQUE D'AGADECZ

Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2021

DONNEES SUR LA

Réf. No. (1)	Objet du marché	PRM	GENERALITES		DOSSIERS
			Mode de passation du marché (3)	Montant Estimatif (Francs CFA) (4)	Date de l'envoi du projet de DAO à la DGCMP ou au CF (6)
1	entretien des rationnaires cantines	DGS/MEN	DRP	PM	23/06/2021
2	transport des vivres		DRP	PM	29/03/2021



VILLE DE NIAMEY

Avis d'Appel d'offres Ouvert National N° 001 /2021/DM/PC/VN/CAB/DMP

- Le présent Avis d'Appel d'Offres fait suite à l'avis général de passation de marchés publié dans le journal « le Sahel n°10104 du lundi 12 avril 2021 ».
- La ville de Niamey dispose des fonds afin de financer l'acquisition d'engins lourds au profit du Garage Municipal de la Ville de Niamey et a l'intention d'utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du marché n°001/2021/DM/PC/VN/CAB/DMP pour l'acquisition d'engins lourds au profit du Garage Municipal de la Ville de Niamey.
- La ville de Niamey sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la livraison des fournitures (ou la prestation des services) suivants en un seul lot.
Le délai de livraison est de quarante-cinq (45) jours calendaires à compter de la date de notification du marché approuvé.
- La passation du Marché sera conduite par Appel d'offres ouvert tel que défini dans le Code des Marchés publics aux articles 29 et 30 du code des marchés publics et des délégations de service public, et ouvert à tous les candidats éligibles.
- Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Ville de Niamey à la Direction des Marchés Publics et prendre connaissance des documents d'Appel d'offres à l'adresse mentionnée ci-après du lundi au jeudi de 8 h 30 à 17 h 00 mn et le vendredi de 8 h 30 mn à 13 h 00 mn..
- Les exigences en matière de qualifications figurent dans les DPAO.
- Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d'Appel d'offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement d'une somme non remboursable de Cinq Cent Mille (500 000 F CFA) Francs CFA auprès de la Direction des Marchés Publics de la Ville de Niamey. La méthode de paiement sera en espèce.
- Les offres devront être déposées à la Ville de Niamey (Bureau d'Ordre) au plus tard à la date lundi 02 Aout 2021 à 10 heures 00 mn. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
- Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d'un montant de 2% du montant de l'Offre.
- Les candidats resteront engagés par leur offre pendant une période de 120 jours à compter de la date limite du dépôt des offres comme spécifié au point 18.1 des IC et au DPAO.
- Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l'ouverture des plis à la date lundi 02 Aout 2021 à 10 heures 30 mn dans la salle de réunion de la Ville de Niamey.
- Par décision motivée, la ville de Niamey se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent Appel d'offres.

Signature

HONORABLE OUMAROU DOGARI MOUMOUNI



COMMUNE RURALE DE DIAGOUROU

Appel d'offres National N°001/CR DE DIAGOUROU/2021 CONSTRUCTION D'UN CSI DE TYPE1 ET LOGEMENT A DOULGOU

1. La Commune Rurale de Diagourou a signé, avec le Projet 3 Frontières, une convention de financement des projets de développement dans la commune. Une partie des sommes accordées au titre de cette convention sera utilisée pour effectuer des paiements au titre du marché des travaux de construction d'un Centre de Santé Intégré de type1 et logement à doulgou dans la Commune Rurale de Diagourou.
2. Le Maire de la Commune Rurale de Diagourou sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser les travaux suivants de construction d'un Centre de Santé Intégré de type 1 et logement à doulgou.
3. La passation du marché sera conduit par Appel d'offres ouvert tel que défini dans le code des marchés publics aux articles 30 à 39 du code des marchés publics et des délégations de service public, et ouvert à tous les candidats éligibles.
4. Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter le dossier d'Appel d'offres (DAO) auprès de la mairie de diagourou et à la Direction Départementale du génie rural de Téra.
5. Les exigences en matière de qualifications sont la fourniture par le soumissionnaire des pièces suivant :
 - a) Certificat d'agrément national : Option BTP (2ème catégorie et plus).
 - b) Attestation de régularité Fiscale (ARF)
 - c) Attestation de non exclusion de la commande publique datant de moins de six (6) mois ;
 Voir le DPAO pour les informations détaillées.
6. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d'Appel d'offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement d'une somme non remboursable de cent mille (100 000) FCFA auprès de la Commune de Diagourou. La méthode de paiement : le paiement sera fait par versement en espèce auprès du receveur municipal.
7. Les offres devront être soumises à l'adresse ci-après : Commune Rurale de Diagourou au plus tard le 23/08/2021, à 10 heures 00 minute. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
8. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d'un montant égal à 2% du montant de l'offre.
9. Les candidats resteront engagés par leur offre pendant une période de cent vingt (120) jours, à compter de la date limite du dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.
10. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l'ouverture des plis le 23/08/2021 à 10 heures 00 minute à l'adresse suivante : Salle de réunion de la Commune Rurale de Diagourou.

Le Maire



VILLE DE NIAMEY ADDITIF N°1

Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2021

PASSATION DES MARCHES								
D'APPEL D'OFFRES			EVALUATION DES OFFRES		EXECUTION			
Date de réception avis de la DGCMP ou du CF (7)	Date d'invitation à Soumission (9)	Date ouverture des offres (10)	Fin évaluation (11)	Date de réception avis DGCMP ou CF (12)	Date de signature du contact (14)	Date d'approbation par le CMP/CF et engagement Comptable (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement (17)
	05/03/2021	12/03/2021	16/03/2021	26/03/2021	02/04/2021	13/04/2021	30 jours	FCSE
12/03/2021	15/03/2021	14/04/2021	18/04/2021	28/04/2021	05/05/2021	14/05/2021	60 jours	FCSE
	05/03/2021	12/03/2021	16/03/2021	26/03/2021	02/04/2021	13/04/2021	30 jours	BUDGET /VN
14/06/2021	15/06/2021	30/07/2021	01/08/2021	08/08/2021	15/08/2021	17/08/2021	45jrs	fonds propre

UNIVERSITE BOUBAKAR BA DE TILLABERI

Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2021

PASSATION DES MARCHES								
D'APPEL D'OFFRES			EVALUATION DES OFFRES		EXECUTION			
Date de réception avis de la DGCMP ou du CF (7)	Date d'invitation à Soumission (9)	Date ouverture des offres (10)	Fin évaluation (11)	Date de réception avis DGCMP ou CF (12)	Date de signature du contact (14)	Date d'approbation par le CMP/CF et engagement Comptable (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement (17)
30/08/2021	14/09/2021	20/09/2021	20/09/2021	29/09/2021	06/10/2021	10/10/2021	30 JOURS	BN
27/06/2021	10/10/2021	20/10/2021	20/10/2021	29/10/2021	05/11/2021	16/11/2021	25 jrs	BN
27/07/2021	16/08/2021	20/08/2021	20/08/2021	31/08/2021	07/09/2021	16/09/2021	25 jrs	BN
27/05/2021	16/06/2021	17/06/2021	22/06/2021	29/06/2021	06/07/2021	14/08/2021	25 jrs	BN/ FCSE
27/06/2021	16/07/2021	21/07/2021	21/07/2021	30/07/2021	06/08/2021	17/07/2021	25 jrs	BN
27/06/2021	16/08/2021	23/08/2021	23/08/2021	01/09/2021	08/09/2021	17/09/2021	25 jrs	BN / FCSE
30/08/2021	14/09/2021	20/09/2021	20/09/2021	29/09/2021	06/10/2021	15/10/2021	30 JOURS	BN



VILLE DE NIAMEY ADDITIF N°1

Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2021

DONNEES SUR LA

Réf. No. (1)	Objet du marché	PRM	GENERALITES		DOSSIERS
			Mode de passation du marché (3)	Montant Estimatif (Francs CFA) (4)	Date de l'envoi du projet de DAO à la DGCMP ou au CF (6)
1	Réhabilitation de 30 Salles de classes et réparation de 1000 tables-bancs au profit de la Direction Régionale en charge de l'Education Primaire (Région de Niamey)	SG	DC	24 392 120	
2	Acquisition de 1500 tables-bancs au profit de la Direction Régionale en charge de l'Education Primaire (Région de Niamey)	SG	AOO	49 411 764	05/03/2021
3	Réfection complète de 2 mosquées au quartier Kirkissoye dans l'arrondissement communal Niamey 5	SG	DC	19 661 600	
4	Achat vehicule	SG /Mairie	DRP		06/06/2021

UNIVERSITE BOUBAKAR BA DE TILLABERI

Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2021

DONNEES SUR LA

Réf. No. (1)	Objet du marché	PRM	GENERALITES		DOSSIERS
			Mode de passation du marché (3)	Montant Estimatif (Francs CFA) (4)	Date de l'envoi du projet de DAO à la DGCMP ou au CF (6)
1	ACQUISITION MATERIEL ROULANT	RECT	DC	PM	15/08/2021
2	MATERIEL ET FOURNITURE DE BUREAU		DC	PM	20/06/2021
3	PRODUITS D'ENTRETIEN		DC	PM	20/07/2021
4	MATERIELS INFORMATIQUES		DC	PM	22/05/2021
5	MATERIEL ET MOBILIER DE BUREAU		DC	PM	19/06/2021
6	MATERIELS DE LABORATOIRE		DRP	PM	13/06/2021
7	CHAISES ET TABLES BANC		DC	PM	15/08/2021



COMMUNE RURALE DE LIBORE

Avis d'appel d'offres fait suite à l'Avis Général de Passation des Marchés paru dans le journal des marchés publics N° du 08 au 14 AOUT 2021.

- Cet Avis d'appel d'offres fait suite à l'Avis Général de Passation des Marchés paru dans le journal des marchés publics N° du 08 au 14 AOUT 2021.
- La Commune Rurale de Liboré dispose des fonds propre, afin de financer l'achat tracteur et d'un camion benne, et à l'intention d'utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché N° 001/CRL/2021, benne et tracteur de caractéristique suivante :
 - benne basculante avec traction 6*4 ; marque, HOWO, poids 26 tonnes à vide
 - puissance 340 chevaux vapeur, type manuel et diesel
 - tracteur de puissance 92 à 100 cv de type manuel
- La Commune Rurale de Liboré sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour l'achat suivant : d'un tracteur et d'un camion benne.
- La passation du Marché sera conduite par Appel d'offres ouvert tel que défini dans le Code des Marchés publics aux articles 30 et 39 du code des marchés publics et des délégations de service public, et ouvert à tous les candidats éligibles.
- Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Commune Rurale de Liboré auprès du Secrétaire Général cel : 96 27 98 18, email : doullaye@hotmail.com et prendre connaissance des documents d'Appel d'offres à l'adresse mentionnée ci-après à la mairie de Liboré auprès du Secrétaire Général de 08 heure à 17 heure tous les jours ouvrable.
- Les exigences en matière de qualifications sont : un tracteur et un camion neuf de marque reconnue fiable au Niger. Voir les DPAO pour les informations détaillées.
- les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d'Appel d'offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement d'une somme non remboursable de cent cinquante mille (150 000) FCFA à l'adresse mentionnée ci- après : auprès du receveur municipal. La méthode de paiement sera un versement en espèce. Le dossier d'Appel d'offres sera adressé au maire de la commune de Liboré.
- les offres devront être soumises à l'adresse ci-après COMMUNE RURALE DE LIBORE au plus tard le (insérer la date et l'heure). Les offres déposées après la date et heure limites fixées pour la remise des offres ne seront pas acceptées.
- les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d'un montant d'un million (1 000 000) FCFA.
- Les candidats resteront engagés par leur offre pendant une période de (indiquer la période de validité des offres) à compter de la date limite du dépôt des offres comme spécifié au point 18.1 des IC et aux DPAO.
- Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l'ouverture des plis le 16 Août 2021 à 09 heures 30 mn à l'adresse suivante : à la mairie de Liboré.

Le Maire



RÉPUBLIQUE DU NIGER
RÉGION DE TILLABÉRI

DIRECTION RÉGIONALE DE LA RENAISSANCE CULTURELLE,
DES ARTS ET DE LA MODERNISATION SOCIALE

COMMUNIQUE

Le comité chargé de l'ouverture des plis concernant l'avis d'appel d'offre N°393 du 24 juin au 1er juillet 2021, pour la construction de trois(3) salles d'Atelier prévue, le 20 juillet qui coïncide avec la célébration de la fête de l'Aid EL Fitr, informe les soumissionnaires que cette date est repoussée au 23 juillet 2021 à 10H30.

Lieu : Salle de réunion de la direction régionale de la renaissance culturelle et de la modernisation sociale de Tillabéri.

Le Directeur Régional



MINISTÈRE DES ENSEIGNEMENTS SECONDAIRES
ADDITIF N°1

Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2021

PASSATION DES MARCHES								
D'APPEL D'OFFRES			EVALUATION DES OFFRES		EXECUTION			
Date de réception avis de la DGCMP ou du CF (7)	Date d'invitation à Soumission (9)	Date ouverture des offres (10)	Fin évaluation (11)	Date de réception avis DGCMP ou CF (12)	Date de signature du contact (14)	Date d'approbation par le CMP/CF et engagement Comptable (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement (17)
10/06/2021	11/06/2021	13/07/2021	23/07/2021	01/08/2021	08/08/2021	17/08/2021	120 jours	Cooperation Japonaise
10/07/2021	11/07/2021	26/07/2021	27/07/2021	05/08/2021	12/08/2021	21/08/2021	45 jours	Cooperation Japonaise
10/08/2021	11/08/2021	26/08/2021	27/08/2021	05/09/2021	12/09/2021	21/09/2021	30 jours	Cooperation Japonaise
	05/08/2021	12/08/2021	13/08/2021	22/08/2021	29/08/2021	07/09/2021	30 jours	Cooperation Japonaise

MINISTÈRE DU COMMERCE ET DE LA PROMOTION
DU SECTEUR PRIVE ADDITIF 2

Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2021

PASSATION DES MARCHES								
D'APPEL D'OFFRES			EVALUATION DES OFFRES		EXECUTION			
Date de réception avis de la DGCMP ou du CF (7)	Date d'invitation à Soumission (9)	Date ouverture des offres (10)	Fin évaluation (11)	Date de réception avis DGCMP ou CF (12)	Date de signature du contact (14)	Date d'approbation par le CMP/CF et engagement Comptable (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement (17)
20/05/2021	24/05/2021	23/06/2021	23/07/2021	30/07/2021	21/08/2021	28/08/2021	60	AFD



MINISTÈRE DES ENSEIGNEMENTS SECONDAIRES ADDITIF N°1

Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2021

DONNEES SUR LA

Réf. No. (1)	Objet du marché	PRM	GENERALITES		DOSSIERS
			Mode de passation du marché (3)	Montant Estimatif (Francs CFA) (4)	Date de l'envoi du projet de DAO à la DGCMP ou au CF (6)
1	Construction d'un bâtiment pour la DAID/RP	SG	AONN	PM	01/06/2021
2	Acquisition d'un véhicule pour la DAID/RP	SG	DRP	PM	01/07/2021
3	Acquisition de matériel informatique pour la DAID/RP	SG	DRP	PM	01/08/2021
4	Acquisition de matériel et mobilier de bureau pour la DAID/RP	SG	DC	PM	

MINISTERE DU COMMERCE ET DE LA PROMOTION DU SECTEUR PRIVE ADDITIF 2

Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2021

DONNEES SUR LA

Réf. No. (1)	Objet du marché	PRM	GENERALITES		DOSSIERS
			Mode de passation du marché (3)	Montant Estimatif (Francs CFA) (4)	Date de l'envoi du projet de DAO à la DGCMP ou au CF (6)
1	Etude de faisabilité d'un projet d'appui à l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes au Niger	SG	AMI	59 036 130	17/05/2021



AGENCE DE RÉGULATION DES MARCHÉS PUBLICS

AVIS D'ATTRIBUTION DEFINITIVE

Structure : Agence de Régulation des Marchés Publics (ARMP)

Exercice budgétaire : 2021

Source de financement : Budget ARMP

Mode de passation : APPEL D'OFFRES OUVERT NATIONAL

Référence du marché : 008/ARMP/2021

Objet du marché : FOURNITURE DE DEUX (2) VEHICULES BERLINES

Lot : N°1

Date et support de Publication de l'avis : Sahel- Quotidien des 5 et 13 mai et Sahel- Dimanche du 30 avril 2021

Date de notification aux soumissionnaires : 18/06/2021

N° Lot 1	Noms des Soumissionnaires	Montant proposé	Délais d'exécution	Observations (motif rejet/attribution)
1	LA NIGERIENNE DE L'AUTOMOBILE	39.901.000 F.CFA en TTC	90 Jours	Retenu
1	EKA AUTOMOBILES	42.000.000 F.CFA en TTC	45 Jours	A fourni une autorisation de fabricant non conforme

AVIS D'ATTRIBUTION DEFINITIVE

Structure : Agence de Régulation des Marchés Publics (ARMP)

Exercice budgétaire : 2021

Source de financement : Budget ARMP

Mode de passation : APPEL D'OFFRES OUVERT NATIONAL

Référence du marché : 009/ARMP/2021

Objet du marché : FOURNITURE DE QUATRE (4) VEHICULES 4X4 DOUBLE CABINE TOUT TERRAIN MITSUBISHI L200 GL STD PICK UP

Lot : N°2

Date et support de Publication de l'avis : Sahel- Quotidien des 5 et 13 mai et Sahel- Dimanche du 30 avril 2021

Date de notification aux soumissionnaires : 18/06/2021

N° Lot 2	Noms des Soumissionnaires	Montant proposé	Délais d'exécution	Observations (motif rejet/attribution)
2	LA NIGERIENNE DE L'AUTOMOBILE	98.003.020 F.CFA en TTC	30 Jours	Retenu
2	NIGER IMPERIAL MOTORS	118.729.627 F.CFA en TTC	60 Jours	classée deuxième (2ème)
2	EKA AUTOMOBILES	104.000.000 F.CFA en TTC	45 Jours	A fourni une autorisation de fabricant non conforme

Le Secrétaire Exécutif



AVIS D'ATTRIBUTION



FILETS SOCIAUX ADAPTATIFS II

AVIS D'ATTRIBUTION DEFINITIVE

Structure : Projet Filets Sociaux Adaptatifs II Wadata Talaka, Cellule Filets Sociaux, Cabinet du Premier Ministre

Exercice budgétaire : 2021

Source de financement : Projet Genre Population et Développement au Niger (GPDN) Convention AFD N»CNE 1194 01 Sous composante 2.1: Extension des dispositifs des filets sociaux pour l'école secondaire, Sous composante 2.2: Extension des dispositifs des filets sociaux pour l'école secondaire à Niamey

Mode de passation : Entente Directe

Référence du marché : N° 363/21/MF/DGCMP/EF du 02/07/2021

Objet du marché : Entente directe avec ASSUSSU RAYA KARKARA pour assurer le paiement des bourses scolaires aux filles bénéficiaires du Cash Transfert dans les régions de Maradi, Tahoua aux titres de l'année scolaire 2020-2021

Date et support de Publication de l'avis : N/A

Date de notification au soumissionnaire : 02/07/2021

N° Lot	Noms des Soumissionnaires	Montant proposé	Délais d'exécution	Observations (motif rejet/attribution)
1	Assussu Raya Karkara Siege Social Dogondoutchi BP: 53 Douchi Niger Tel : 20 65 40 58/21 65 59 95 Email : mutuelleark@yahoo.fr	3353760	30 jours à compter de la notification de l'ordre de service	RAS

AVIS D'ATTRIBUTION DEFINITIVE

Structure : Projet Filets Sociaux Adaptatifs II Wadata Talaka, Cellule Filets Sociaux, Cabinet du Premier Ministre

Exercice budgétaire : 2021

Source de financement : Projet Genre Population et Développement au Niger (GPDN) Convention AFD N»CNE 1194 01 Sous composante 2.1: Extension des dispositifs des filets sociaux pour l'école secondaire, Sous composante 2.2: Extension des dispositifs des filets sociaux pour l'école secondaire à Niamey

Mode de passation : Entente Directe

Référence du marché : N° 364/21/MF/DGCMP/EF du 02/07/2021

Objet du marché : Entente directe avec CENEC AGIYA pour assurer le paiement des bourses scolaires aux filles bénéficiaires du Cash Transfert dans les régions de Dosso et Tillabéry aux titres de l'année scolaire 2020-2021

Date et support de Publication de l'avis : N/A

Date de notification au soumissionnaire : 02/07/2021

N° Lot	Noms des Soumissionnaires	Montant proposé	Délais d'exécution	Observations (motif rejet/attribution)
1	CNEC AGIYA BP: 13 376 Niamey Niger Tel: 20 73 70 70/ 96 98 16 48	1 486 160	30 jours à compter de la notification de l'ordre de service	RAS

Le Coordonnateur



PLAN PRÉVISIONNEL



COMMUNE RURALE DE DIAGOUROU

Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2021

PASSATION DES MARCHES								
D'APPEL D'OFFRES			EVALUATION DES OFFRES		EXECUTION			
Date de réception avis de la DGCMP ou du CF (7)	Date d'invitation à Soumission (9)	Date ouverture des offres (10)	Fin évaluation (11)	Date de réception avis DGCMP ou CF (12)	Date de signature du contact (14)	Date d'approbation par le CMP/CF et engagement Comptable (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement (17)
-	20/04/2021	24/04/2021	24/04/2021	04/05/2021	11/05/2021	20/05/2021	3 mois	3 Frontières
-	20/04/2021	24/04/2021	24/04/2021	04/05/2021	11/05/2021	20/05/2021	3 mois	3 Frontières
15/04/2021	16/04/2021	17/05/2021	22/05/2021	01/06/2021	08/06/2021	17/06/2021	5 mois	3 Frontières
-	20/04/2021	24/04/2021	24/04/2021	04/05/2021	11/05/2021	20/05/2021	3 mois	3 Frontières
-	20/04/2021	24/04/2021	24/04/2021	04/05/2021	11/05/2021	20/05/2021	3 mois	3 Frontières
15/04/2021	16/04/2021	17/05/2021	22/05/2021	01/06/2021	08/06/2021	17/06/2021	6 mois	PFA/GIZ
15/04/2021	16/04/2021	17/05/2021	22/05/2021	01/06/2021	08/06/2021	17/06/2021	6 mois	FICOD/PICCT

COMMUNE RURALE DE TABELOT ADDITIF N°2

Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2021

PASSATION DES MARCHES								
D'APPEL D'OFFRES			EVALUATION DES OFFRES		EXECUTION			
Date de réception avis de la DGCMP ou du CF (7)	Date d'invitation à Soumission (9)	Date ouverture des offres (10)	Fin évaluation (11)	Date de réception avis DGCMP ou CF (12)	Date de signature du contact (14)	Date d'approbation par le CMP/CF et engagement Comptable (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement (17)
-	20/03/2020	27/03/2021	28/03/2021	06/04/2021	13/04/2021	16/04/2021	90 Jrs	PAPI
-	30/03/2021	07/04/2021	09/04/2021	16/04/2021	24/04/2021	11/06/2021	90Jrs	Fonds propre
07/04/2021	08/04/2021	07/05/2021	12/05/2021	19/05/2021	26/05/2021	06/09/2021	90Jrs	NIG 025
14/06/2021	15/06/2021	30/07/2021	01/08/2021	08/08/2021	15/08/2021	17/08/2021	45jrs	fonds propre



COMMUNE RURALE DE DIAGOUROU

Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2021

DONNEES SUR LA

Réf. No. (1)	Objet du marché	PRM	GENERALITES		DOSSIERS
			Mode de passation du marché (3)	Montant Estimatif (Francs CFA) (4)	Date de l'envoi du projet de DAO à la DGCMP ou au CF (6)
1	Construction de 2 Parcs de vaccinations à Diagourou et Tolombou	SG Mairie	DC	PM	-
2	Construction d'une aire d'abattage à Diagourou	SG Mairie	DC	PM	-
3	Construction d'un CSI à Doulgou	SG Mairie	AO	PM	06/04/2021
4	Réalisation de 2 forages à Tcharo-Tatori et Dalafel	SG Mairie	DC	PM	-
5	Construction d'un bloc de 2 classes à TCHANCHAGA	SG Mairie	DC	PM	-
6	Réhabilitation des pistes Diagourou-Tera-Bangare	SG Mairie	AO	PM	06/04/2021
7	Construction de 2 blocs de 2 et 3 classes équipées avec latrines à Kondombarké et Kalbaran en 2 lots	SG Mairie	AON	PM	06/04/2021

COMMUNE RURALE DE TABELOT ADDITIF N°2

Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2021

DONNEES SUR LA

Réf. No. (1)	Objet du marché	PRM	GENERALITES		DOSSIERS
			Mode de passation du marché (3)	Montant Estimatif (Francs CFA) (4)	Date de l'envoi du projet de DAO à la DGCMP ou au CF (6)
1	Construction d'un site de 4 ha	SG /Mairie	DC	-	-
2	Construction d'une salle de réunion	SG /Mairie	DC	-	-
3	Construction d'une piste rurale	SG /Mairie	AOO	-	30/03/2021
4	Achat vehicule	SG /Mairie	DRP	-	06/06/2021



DIRECTION RÉGIONALE DE LA RENAISSANCE CULTURELLE, DES ARTS ET DE LA MODERNISATION SOCIALE DE MARADI

AVIS D'ATTRIBUTION DEFINITIVE

Structure : Direction Régionale de la Renaissance Culturelle, des Arts et de la Modernisation Sociale de Maradi (DRRC/A/MS)

Exercice budgétaire : 2021

Source de financement : Fonds Commun Sectoriel, de l'Education (FCSE)

Mode de passation : Demande de Renseignement et de Prix (DRP)

Référence du marché : Contrat N°002/ DRRC/A/MS/2021/MI

Objet du marché : Acquisition des équipements pour les EFAC de Maradi

Date et support de Publication de l'avis : 21/04/2021 communiqué sur radio privée Nagarta de Maradi

Date de notification aux soumissionnaires : 07/05/2021

N° Lot	Noms des Soumissionnaires	Montant proposé	Délais d'exécution	Observations (motif rejet/ attribution)
N°1	Entreprise Idrissa Djibo	5 999 980 F	1 Semaine	Offre retenue, classée 1er
	Entreprise Soumaila Ali	6 009 500 F	-	Classée 2eme

AVIS D'ATTRIBUTION DEFINITIVE

Structure : Direction Régionale de la Renaissance Culturelle, des Arts et de la Modernisation Sociale de Maradi (DRRC/A/MS)

Exercice budgétaire : 2021

Source de financement : Fonds Commun Sectoriel de l'Education (FCSE)

Mode de passation : Demande de Renseignement et de Prix (DRP)

Référence du marché : Contrat N°001/ DRRC/A/MS/MI

Objet du marché : Achat des matières d'œuvres pour les EFAC de Maradi

Date et support de Publication de l'avis : communique sur radio privée Nagarta de Maradi

Date de notification aux soumissionnaires : 07/05/2021

N° Lot	Noms des Soumissionnaires	Montant proposé	Délais d'exécution	Observations (motif rejet/attribution)
N°1	Ets Ibrahim Sani	8 450 000 F	1 Semaine	Offre retenue, classée 1er
	Abdoul Razak Dan Badjo	8 793 505 F	-	Classe 2eme

Le Directeur Régional



DIRECTION RÉGIONALE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS DE TILLABÉRI

AVIS D'ATTRIBUTION DEFINITIVE (DC N°001)

Structure : Direction Régionale de la Jeunesse et des Sports de Tillabéri

Exercice budgétaire : 2021

Source de financement : Budget National

Mode de passation : Demande de Cotation

Référence du marché : DC N°001/2021/DRJS/TI

Objet du marché : Construction d'un bloc de trois ateliers d'apprentissage au profit de la Direction régionale de la Jeunesse et des Sports de Tillabéri

Date de notification aux soumissionnaires : le 09/06/2021

N° Lot	Noms des Soumissionnaires	Montant proposé	Délais d'exécution	Observations (motif rejet/ attribution)
Unique	ENTREPRISE SAIDOU IDRISSE DIT DJACKO BP : 001 TILLABERI TEL : 96 99 58 92	19.995.615 TTC	3 MOIS	RETENUE
Unique	ENTREPRISE TOUT TRAVAUX DE BATIMENT (TTB) BP : 141 TILLABERI TEL : 96 96 85 91	21.035.925 TTC	3 MOIS	NON RETENUE (attestations ARF et ARMP sont fournies non conforme)
Unique	ENTREPRISE HAMA KARIMOU TEL ; 96 27 91 17	21.652.778 TTC	3 MOIS	NON RETENUE (attestations ARF et ARMP sont non fournies)

AVIS D'ATTRIBUTION DEFINITIVE (DC N°002)

Structure : Direction Régionale de la Jeunesse et des Sports de Tillabéri

Exercice budgétaire : 2021

Source de financement : Budget National

Mode de passation : Demande de Cotation

Référence du marché : DC N°002/2021/DRJS/TI

Objet du marché : Construction d'un bloc de deux (2) classes équipées à l'INJS de Téra pour la Direction régionale de la Jeunesse et des Sports de Tillabéri

Date de notification aux soumissionnaires : le 03/06/2021

N° Lot1	Noms des Soumissionnaires	Montant proposé	Délais d'exécution	Observations (motif rejet/ attribution)
Unique	ENTREPRISE ADA BP : 10912 TEL : 88 29 00 00 NIAMEY	19.998.202 TTC	3 MOIS	RETENUE
Unique	ENTREPRISE ADAH ET FILS TEL : 88 99 29 29 NIAMEY	21.641.308 TTC	3 MOIS	NON RETENUE (Identité (agrément) ; attestations ARF et ARMP sont non fournies)
Unique	ETS ADNANE ABDOULAYE TEL ; 96 46 67 87	22.397.550 TTC	3 MOIS	NON RETENUE (Identité (agrément) ; attestations ARF et ARMP sont non fournies)

Le Directeur Régional



COMMUNE RURALE DE GAZAOUA

Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2021

PASSATION DES MARCHES								
D'APPEL D'OFFRES			EVALUATION DES OFFRES		EXECUTION			
Date de réception avis de la DGCMP ou du CF (7)	Date d'invitation à Soumission (9)	Date ouverture des offres (10)	Fin évaluation (11)	Date de réception avis DGCMP ou CF (12)	Date de signature du contact (14)	Date d'approbation par le CMP/CF et engagement Comptable (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement (17)
25/02/2021	-	11/03/2021	13/03/2021	20/03/2021	27/03/2021	27/03/2021	-	PTF
24/02/2021	-	03/03/2021	05/03/2021	10/03/2021	19/03/2021	19/03/2021	-	PTF
24/02/2021	-	03/03/2021	05/03/2021	10/03/2021	19/03/2021	19/03/2021	-	PTF
24/02/2021	-	03/03/2021	05/03/2021	10/03/2021	19/03/2021	19/03/2021	-	PTF
03/05/2021	-	02/06/2021	04/06/2021	11/06/2021	16/06/2021	16/06/2021	-	PTF
03/05/2021	-	02/06/2021	04/06/2021	11/06/2021	16/06/2021	16/06/2021	-	PTF
24/02/2021	-	03/03/2021	05/03/2021	10/03/2021	19/03/2021	19/03/2021	-	PTF
24/02/2021	-	03/03/2021	05/03/2021	10/03/2021	19/03/2021	19/03/2021	-	PTF
24/02/2021	-	03/03/2021	05/03/2021	10/03/2021	19/03/2021	19/03/2021	-	PTF
24/02/2021	-	03/03/2021	05/03/2021	10/03/2021	19/03/2021	19/03/2021	-	PTF
03/05/2021	-	02/06/2021	04/06/2021	11/06/2021	16/06/2021	16/06/2021	-	PAPI
03/06/2021	-	02/07/2021	04/07/2021	11/07/2021	16/07/2021	16/07/2021	-	PAPI
03/05/2021	-	02/06/2021	04/06/2021	11/06/2021	16/06/2021	16/06/2021	-	PAPI
03/06/2021	-	02/07/2021	04/07/2021	11/07/2021	16/07/2021	16/07/2021	-	PAPI
03/05/2021	-	02/06/2021	04/06/2021	11/06/2021	16/06/2021	16/06/2021	-	PAPI
03/06/2021	-	02/07/2021	04/07/2021	11/07/2021	16/07/2021	16/07/2021	-	PAPI



COMMUNE RURALE DE GAZAOUA

Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2021

DONNEES SUR LA

Réf. No. (1)	Objet du marché	PRM	GENERALITES		DOSSIERS
			Mode de passation du marché (3)	Montant Estimatif (Francs CFA) (4)	Date de l'envoi du projet de DAO à la DGCMF ou au CF (6)
33	Mise en place des moulins à grains aux groupements féminins	SG	DRP	PM	25/02/2021
34	Construction d'une gare routière	SG	DRP	PM	17/02/2021
35	Construction des hangars et autres infrastructures dans les marchés	SG	DRP	PM	17/02/2021
36	Aménagement des petits périmètres irrigués	SG	Facture	PM	17/02/2021
37	Construction caniveaux	SG	DAON	PM	22/04/2021
38	Pavage de rue	SG	DAON	PM	22/04/2021
39	Construction de cassis	SG	FACTURE	PM	17/02/2021
40	Electrification des villages et quartiers	SG		PM	17/02/2021
41	Balisage de 7 couloirs de passage	SG	FACTURE	PM	17/02/2021
42	Balisage de 5 aires de pâturage	SG	FACTURE	PM	17/02/2021
43	Réalisation de trois (3) forages équipés en système de pompage solaire sur le site maraicher de Gourgia,	SG	DAON	PM	22/04/2021
44	Suivi contrôle travaux de Gourgia	SG	DAON	PM	22/05/2021
45	Réalisation de trois (3) forages équipés en système de pompage solaire sur le site maraicher de Golom,	SG	-	PM	22/04/2021
46	Suivi contrôle travaux de Golom	SG	-	PM	22/05/2021
47	Réalisation de trois (3) forages équipés en système de pompage solaire sur le site maraicher de Laouni,	SG	-	PM	22/04/2021
48	Suivi contrôle travaux de Golom	SG	-	PM	22/05/2021



CENTRE RÉGIONAL DES ŒUVRES UNIVERSITAIRES DE TAHOUA (CROU DE TAHOUA)

AVIS D'ATTRIBUTION DEFINITIVE (DC N°01/21)

Structure : Centre Régional des Œuvres Universitaires de Tahoua (CROU de Tahoua)

Exercice Budgétaire : 2021

Source de Financement : Budget National

Mode de Passation : Demande de Cotation (DC)

Référence du Marché : N°001/2021/CROU/UTA

Objet du marché : Fourniture des Tickets de restauration et transport

Date et support de Publication de l'avis : les lettres d'invitations n° : 02 ;03 et 04 du 15 janvier 2021

Date de notification aux soumissionnaires : le 03 février 2021

N° Lot	Noms des Soumissionnaires	Montant proposé	Délais d'exécution	Observations (motif rejet/attribution)
Unique	ABDOUL SALAM CHAIBOU	17 760 750 TTC	45 jours	Attribution : l'offre a été analysé et classé (1ère/1) des offres. Elle est la moins disante. Et elle est aussi conforme dans l'essentiel des pièces administratives exigés par la DC. (selon le comité d'expert)
Unique	ABDOUL RAZAKOU RAMBAZO	19 635 000 TTC	45 jours	Rejet : ABDOUL RAZAKOU RAMBAZO a fourni une ARF non conforme. Elle est déclarée NON ELIGIBLE (selon le comité d'expert).
Unique	YACINE BOUBACAR	22 312 500 TTC	45 jours	Rejet : YACINE BOUBACAR n'a pas fourni l'ARF. Elle est déclarée NON ELIGIBLE (selon le comité d'expert).

AVIS D'ATTRIBUTION DEFINITIVE (DC N°02/21)

Structure : Centre Régional des Œuvres Universitaires de Tahoua (CROU de Tahoua)

Exercice Budgétaire : 2021

Source de Financement : Budget National

Mode de Passation : Demande de Cotation (DC)

Référence du Marché : n°005/2021/CROU/UTA

Objet du marché : Fourniture des Produits Pharmaceutiques

Date et support de Publication de l'avis : les lettres d'invitations n° : 014 ;015 et 016 du 15 février 2021

Date de notification aux soumissionnaires : le 26 février 2021

N° Lot	Noms des Soumissionnaires	Montant proposé	Délais d'exécution	Observations (motif rejet/attribution)
Unique	PHARMACIE ADER	15 000 000 FCFA	270 jours	Attribution : l'offre a été analysé et classé (1ère/1) des offres. Elle est la moins disante. Et elle est aussi conforme dans l'essentiel des pièces administratives exigés par la DC. (Selon le comité d'expert)
Unique	PHARMACIE LAFIA	15 565 985 FCFA	270 jours	Rejet : PHARMACIE LAFIA n'a fourni ni l'ARF et ni l'ARMP, par conséquent, elle est déclarée NON ELIGIBLE (selon le comité d'expert).
Unique	PHARMACIE ALHAMDOULILLAHI	15 457 535 FCFA	270 jours	Rejet : PHARMACIE ALHAMDOULILLAHI n'a fourni ni l'ARF et ni l'ARMP, par conséquent, elle est déclarée NON ELIGIBLE (selon le comité d'expert).



CENTRE RÉGIONAL DES ŒUVRES UNIVERSITAIRES DE TAHOUA (CROU DE TAHOUA)

AVIS D'ATTRIBUTION DEFINITIVE (AOON N°01/21)

Structure : Centre Régional des Œuvres Universitaires de Tahoua (CROU de Tahoua)

Exercice Budgétaire : 2021

Source de Financement : Budget National

Mode de Passation : Appel d'Offre Ouvert National (AOON)

Référence du Marché : n°08,09,10,11 et 12/2021/CROU/UTA

Objet du marché : Fourniture des produits alimentaires

Date et support de Publication de l'avis : le Journal de l'ONEP du Niger (Sahel Quotidien n°10059 du 20 janvier 2021)

Date de notification aux soumissionnaires : le 02 mars 2021

N° Lot	Noms des Soumissionnaires	Montant proposé	Délais d'exécution	Observations (motif rejet/attribution)
1	ELH ALI SAMI	16 433 750TTC	270 jours	Attribution : l'offre a été analysé et classé 1ère, elle est la moins disante. Et elle est aussi conforme dans l'essentiel des pièces administratives exigés par le DAO. (selon le comité d'expert).
2	ETS SAIDOU HAYA	70 650 900TTC	270 jours	Attribution : l'offre a été analysé et classé 1ère, elle est la moins disante. Et elle est aussi conforme dans l'essentiel des pièces administratives exigés par le DAO. (selon le comité d'expert).
3	ETS ILLA IBRAHIM	125 000 000 TTC	270 jours	Attribution : l'offre a été analysé et classé 1ère, elle est la moins disante. Et elle est aussi conforme dans l'essentiel des pièces administratives exigés par le DAO. (selon le comité d'expert).
4	Ets CHIYITOU BASSIROU	97 163 500 TTC	270 jours	Attribution : l'offre a été analysé et classé 1ère, elle est la moins disante. Et elle est aussi conforme dans l'essentiel des pièces administratives exigés par le DAO. (selon le comité d'expert).
5	Ets MOUSSA Namata	69 749 750 TTC	270 jours	Attribution : l'offre a été analysé et classé 1ère, elle est la moins disante. Et elle est aussi conforme dans l'essentiel des pièces administratives exigés par le DAO. (selon le comité d'expert).

AVIS D'ATTRIBUTION DEFINITIVE (DC N°03/21)

Structure : Centre Régional des Œuvres Universitaires de Tahoua (CROU de Tahoua)

Exercice Budgétaire : 2021

Source de Financement : Budget National

Mode de Passation : Demande de Cotation (DC)

Référence du Marché : n°013/2021/CROU/UTA

Objet du marché : Fourniture des Matériels et Produits d'entretien

Date et support de Publication de l'avis : les lettres d'invitations n° : 034 ;035 et 036 du 12 avril 2021

Date de notification aux soumissionnaires : le 22 avril 2021

N° Lot	Noms des Soumissionnaires	Montant proposé	Délais d'exécution	Observations (motif rejet/attribution)
Unique	HASSAN AMADOU ADO	14 995 666 FCFA	15 jours	Attribution : l'offre a été analysé et classé (1ère/1) des offres. Elle est la moins disante. Et elle est aussi conforme dans l'essentiel des pièces administratives exigés par la DC. (Selon le comité d'expert)
Unique	CHAIBOU DAOUDA	18 410 966 FCFA	15 jours	Rejet : l'offre a été analysé et déclaré NON ELIGIBLE pour non-conformité dans l'ensemble des pièces administratives demandées (selon le comité d'expert).
Unique	ETS TAWACEL BUSINESS CENTER	18 047 540 FCFA	15 jours	Rejet : l'offre a été analysé et déclaré NON ELIGIBLE pour non-conformité dans l'ensemble des pièces administratives demandées (selon le comité d'expert).



COMMUNE RURALE DE GAZAOUA

Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2021

PASSATION DES MARCHES								
D'APPEL D'OFFRES			EVALUATION DES OFFRES		EXECUTION			
Date de réception avis de la DGCMP ou du CF (7)	Date d'invitation à Soumission (9)	Date ouverture des offres (10)	Fin évaluation (11)	Date de réception avis DGCMP ou CF (12)	Date de signature du contact (14)	Date d'approbation par le CMP/CF et engagement Comptable (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement (17)
22/02/2021	-	01/03/2021	03/03/2021	10/03/2021	17/03/2021	17/03/2021	-	PTF
-	-	-	-	-	-	-	-	PTF
-	-	-	-	-	-	-	-	PTF
22/02/2021	-	03/03/2021	05/03/2021	12/03/2021	19/03/2021	19/03/2021	-	PTF
25/02/2021	-	11/03/2021	13/03/2021	20/03/2021	27/03/2021	27/03/2021	-	PTF
24/02/2021	-	03/03/2021	05/03/2021	10/03/2021	19/03/2021	19/03/2021	-	PTF
03/05/2021	-	02/06/2021	04/06/2021	11/06/2021	16/06/2021	16/06/2021	-	PTF
03/05/2021	-	02/06/2021	04/06/2021	11/06/2021	16/06/2021	16/06/2021	-	PTF
25/02/2021	-	11/03/2021	13/03/2021	20/03/2021	27/03/2021	27/03/2021	-	PTF
03/05/2021	-	02/06/2021	04/06/2021	11/06/2021	16/06/2021	16/06/2021	-	PTF
24/02/2021	-	03/03/2021	05/03/2021	10/03/2021	19/03/2021	19/03/2021	-	PTF
24/02/2021	-	03/03/2021	05/03/2021	10/03/2021	19/03/2021	19/03/2021	-	PTF
03/05/2021	-	02/06/2021	04/06/2021	11/06/2021	16/06/2021	16/06/2021	-	PTF
03/05/2021	-	02/06/2021	04/06/2021	11/06/2021	16/06/2021	16/06/2021	-	PTF
25/02/2021	-	11/03/2021	13/03/2021	20/03/2021	27/03/2021	27/03/2021	-	PTF
24/02/2021	-	03/03/2021	05/03/2021	10/03/2021	19/03/2021	19/03/2021	-	PTF



COMMUNE RURALE DE GAZAOUA

Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2021

DONNEES SUR LA

Réf. No. (1)	Objet du marché	PRM	GENERALITES		DOSSIERS
			Mode de passation du marché (3)	Montant Estimatif (Francs CFA) (4)	Date de l'envoi du projet de DAO à la DGCMP ou au CF (6)
17	Réhabilitation des salles de classe	SG	DC	PM	15/02/2021
18	Création des jardins d'enfants	SG	-	PM	-
19	Confection de tables bancs	SG	-	PM	-
20	Récupération des tables	SG	DC	PM	17/02/2021
21	Construction et équipement du bureau de l'inspection primaire	SG	DC	PM	25/02/2021
22	Acquisition du matériel ludo éducatif	SG	DRP	PM	17/02/2021
23	Construction et vulgarisation des latrines dans les écoles, CSI et les places publiques	SG	DAON	PM	22/04/2021
24	Réalisation des Mini AEP multi villages	SG	DAON	PM	22/04/2021
25	Extension du réseau SEEN	SG	DC	PM	25/02/2021
26	L'extention et équipement de la MJC	SG	DAON	PM	22/04/2021
27	Réaménagement et équipement du CLAC	SG	FACTURE	PM	17/02/2021
28	Clôture du terrain omnisport (centre de formation des jeunes)	SG	FACTURE	PM	17/02/2021
29	Création des banques céréalières	SG	DAON	PM	22/04/2021
30	Approvisionnement d'une BC/stock de réserve communal	SG	DAON	PM	22/04/2021
31	Vulgarisation de culture de manioc dans les villages bénéficiaires	SG	DC	PM	25/02/2021
32	Productin et vulgarisation du moringa dans les villages vulnérables	SG	DRP	PM	17/02/2021



CENTRE RÉGIONAL DES ŒUVRES UNIVERSITAIRES DE TAHOUA (CROU DE TAHOUA)

AVIS D'ATTRIBUTION DEFINITIVE (DRP N°01/21)

Structure : Centre Régional des Œuvres Universitaires de Tahoua (CROU de Tahoua)

Exercice Budgétaire : 2021

Source de Financement : Budget National

Mode de Passation : Demande de Renseignement et de Prix (DRP)

Référence du Marché : n°002/2021/CROU/UTA

Objet du marché : Fourniture des produits alimentaires « desserts (orange et lait laban) »

Date et support de Publication de l'avis : le Journal de l'ONEP du Niger (Sahel Quotidien n°10065 du 1er février 2021)

Date de notification aux soumissionnaires : le 17 février 2021

N° Lot	Noms des Soumissionnaires	Montant proposé	Délais d'exécution	Observations (motif rejet/attribution)
Unique	ENTREPRISE ISSA SOULEY RABIOU	42 286 500 TTC	270 jours	Attribution : l'offre a été analysé et classé (1ère/3) des offres. Elle est la moins disante. Et elle est aussi conforme dans l'essentiel des pièces administratives exigés par la DRP. (selon le comité d'expert)
Unique	ENTREPRISE SANI ADAMOUBDOULAZIZ	42 386 500 TTC	270 jours	Rejet : l'offre a été analysé et classé (2ème/3) des offres. Par conséquent, elle n'est pas la moins disante. (selon le comité d'expert)
Unique	ETS ZABEIROU MAMANE	49 780 500 TTC	270 jours	Rejet : l'offre a été analysé et classé (3ème/3) des offres. Par conséquent, elle n'est pas la moins disante. (selon le comité d'expert)

AVIS D'ATTRIBUTION DEFINITIVE (DRP N°02/21)

Structure : Centre Régional des Œuvres Universitaires de Tahoua (CROU de Tahoua)

Exercice Budgétaire : 2021

Source de Financement : Budget National

Mode de Passation : Demande de Renseignement et de Prix (DRP)

Référence du Marché : n°003/2021/CROU/UTA

Objet du marché : La fourniture des produits alimentaires (lait en poudre, nescafé, Lipton et sucre)

Date et support de Publication de l'avis : le Journal de l'ONEP du Niger (Sahel Quotidien n°10065 du 1er février 2021)

Date de notification aux soumissionnaires : le 17 février 2021

N° Lot	Noms des Soumissionnaires	Montant proposé	Délais d'exécution	Observations (motif rejet/attribution)
Unique	ETS ELH ALI SAMI	31 610 250 TTC	270 jours	Attribution : l'offre a été analysé et classé 1ère, elle est la moins disante. Et elle est aussi conforme dans l'essentiel des pièces administratives exigés par la DRP. (selon le comité d'expert).
Unique	ENTREPRISE ISSA SOULEY RABIOU	35 738 499 TTC	270 jours	Rejet : l'offre a été analysé et classé (2ème/3) des offres. Par conséquent, elle n'est pas la moins disante. (Selon le comité d'expert)
Unique	ETS YACOUBOU MAMANE	49 323 750 TTC	270 jours	Rejet : l'offre a été analysé et classé (3ème/3) des offres. Par conséquent, elle n'est pas la moins disante. (selon le comité d'expert)



CENTRE RÉGIONAL DES ŒUVRES UNIVERSITAIRES DE TAHOUA (CROU DE TAHOUA)

AVIS D'ATTRIBUTION DEFINITIVE (DRP N°03/21)

Structure : Centre Régional des Œuvres Universitaires de Tahoua (CROU de Tahoua)

Exercice Budgétaire : 2021

Source de Financement : Budget National

Mode de Passation : Demande de Renseignement et de Prix (DRP)

Référence du Marché : n°004/2021/CROU/UTA

Objet du marché : Fourniture des Produits Alimentaires « Viandes blanches »

Date et support de Publication de l'avis : le Journal de l'ONEP du Niger (Sahel Quotidien n°10065 du 1er février 2021)

Date de notification aux soumissionnaires : le 17 février 2021

N° Lot	Noms des Soumissionnaires	Montant proposé	Délais d'exécution	Observations (motif rejet/attribution)
Unique	ENTREPRISE ISSA SOULEY RABIOU	35 737 500 FCFA	270 jours	Attribution : l'offre a été analysé et classé (1ère/1) des offres. Elle est la moins disante. Et elle est aussi conforme dans l'essentiel des pièces administratives exigés par la DC. (Selon le comité d'expert)
Unique	STE SOROUWA SARL	47 800 000 FCFA	270 jours	Rejet : PHARMACIE LAFIA n'a fourni ni l'ARF et ni l'ARMP, par conséquent, elle est déclarée NON ELIGIBLE (selon le comité d'expert).

AVIS D'ATTRIBUTION DEFINITIVE (DRP N°04/21)

Structure : Centre Régional des Œuvres Universitaires de Tahoua (CROU de Tahoua)

Exercice Budgétaire : 2021

Source de Financement : Budget National

Mode de Passation : Demande de Renseignement et de Prix (DRP)

Référence du Marché : n°006/2021/CROU/UTA

Objet du marché : La fourniture des matériels de Couchages (matelas, lits métalliques superposés, couvertures et draps)

Date et support de Publication de l'avis : le Journal de l'ONEP du Niger (Sahel Quotidien n°10073 du 15 février 2021)

Date de notification aux soumissionnaires : le 02 mars 2021

N° Lot	Noms des Soumissionnaires	Montant proposé	Délais d'exécution	Observations (motif rejet/attribution)
Unique	ENTREPRISE 2AO	29 065 750 TTC	30 jours	Attribution : l'offre a été analysé et classé 1ère /2, elle est la moins disante. Et elle est aussi conforme dans l'essentiel des pièces administratives exigées par la DRP. (selon le comité d'expert).
Unique	ENTREPRISE HAS-SAN AMADOU ADO	31 832 500 TTC	30 jours	Rejet : l'offre a été analysé et classé (2ème/2) des offres. Par conséquent, elle n'est pas la moins disante. (Selon le comité d'expert)



COMMUNE RURALE DE GAZAOUA

Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2021

PASSATION DES MARCHES								
D'APPEL D'OFFRES			EVALUATION DES OFFRES		EXECUTION			
Date de réception avis de la DGCMP ou du CF (7)	Date d'invitation à Soumission (9)	Date ouverture des offres (10)	Fin évaluation (11)	Date de réception avis DGCMP ou CF (12)	Date de signature du contact (14)	Date d'approbation par le CMP/CF et engagement Comptable (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement (17)
22/02/2021	-	01/03/2021	03/03/2021	10/03/2021	17/03/2021	17/03/2021	-	PTF
03/03/2021	-	02/04/2021	04/04/2021	11/04/2021	16/04/2021	16/04/2021	-	PTF
03/03/2021	-	02/04/2021	04/04/2021	11/04/2021	16/04/2021	16/04/2021	-	PTF
22/02/2021	-	01/03/2021	03/03/2021	10/03/2021	17/03/2021	17/03/2021	-	PTF
22/02/2021	-	01/03/2021	03/03/2021	10/03/2021	17/03/2021	17/03/2021	-	PTF
03/03/2021	-	02/04/2021	04/04/2021	11/04/2021	16/04/2021	16/04/2021	-	PTF
22/02/2021	-	01/03/2021	03/03/2021	10/03/2021	17/03/2021	17/03/2021	-	PTF
22/03/2021	-	01/04/2021	03/04/2021	10/04/2021	17/04/2021	17/04/2021	-	PTF
22/03/2021	-	01/04/2021	03/04/2021	10/04/2021	17/04/2021	17/04/2021	-	PTF
24/02/2021	-	03/03/2021	05/03/2021	10/03/2021	19/03/2021	19/03/2021	-	PTF
03/05/2021	-	02/06/2021	04/06/2021	11/06/2021	16/06/2021	16/06/2021	-	PTF
22/02/2021	-	01/03/2021	03/03/2021	10/03/2021	17/03/2021	17/03/2021	-	PTF
22/02/2021	-	01/03/2021	03/03/2021	10/03/2021	17/03/2021	17/03/2021	-	PTF
24/02/2021	-	03/03/2021	05/03/2021	10/03/2021	19/03/2021	19/03/2021	-	PTF
03/05/2021	-	02/06/2021	04/06/2021	11/06/2021	16/06/2021	16/06/2021	-	PTF
22/02/2021	-	01/03/2021	03/03/2021	10/03/2021	17/03/2021	17/03/2021	-	PTF



COMMUNE RURALE DE GAZAOUA

Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2021

DONNEES SUR LA

Réf. No. (1)	Objet du marché	PRM	GENERALITES		DOSSIERS
			Mode de passation du marché (3)	Montant Estimatif (Francs CFA) (4)	Date de l'envoi du projet de DAO à la DGCMP ou au CF (6)
1	Equipement UCA	SG	DRP	PM	15/02/2021
2	Amenagement des sites	SG	DAON	PM	22/02/2021
3	Création et approvisionnement des banques d'entrains agricoles	SG	DAON	PM	22/02/2021
4	Construction des BAB	SG	DRP	PM	15/02/2021
5	Construction des banques d'intrants zootechniques	SG	DRP	PM	15/02/2021
6	Construction des puits pastoraux	SG	DAON	PM	22/02/2021
7	Reconstruction du cheptel (caprins)	SG	DC	PM	15/02/2021
8	Appui kits volaille	SG	AMI	PM	15/03/2021
9	Mise en place de broyeurs	SG	AMI	PM	15/03/2021
10	Empoisonnement de la mare	SG	DRP	PM	17/02/2021
11	Construction d'un district et hopital	SG	DAON	PM	22/04/2021
12	Transformation de case de santé en CSI type 1	SG	DC	PM	15/02/2021
13	Construction des maternités aux CSI existants	SG	DC	PM	15/02/2021
14	Clôture des CSI en matériaux définitifs	SG	RDP	PM	17/02/2021
15	Construction de 4 blocs de 3 classes équipés de latrines	SG	DAON	PM	22/04/2021
16	Réhabilitation et équipement de classes	SG	DC	PM	15/02/2021



CENTRE RÉGIONAL DES ŒUVRES UNIVERSITAIRES DE TAHOUA (CROU DE TAHOUA)

AVIS D'ATTRIBUTION DEFINITIVE (DRP N°05/21)

Structure : Centre Régional des Œuvres Universitaires de Tahoua (CROU de Tahoua)

Exercice Budgétaire : 2021

Source de Financement : Budget National

Mode de Passation : Demande de Renseignement et de Prix (DRP)

Référence du Marché : n°007/2021/CROU/UTA

Objet du marché : La fourniture des matériels d'Electricité, de Plomberie et Menuiserie

Date et support de Publication de l'avis : le Journal de l'ONEP du Niger (Sahel Quotidien n°10073 du 15 février 2021)

Date de notification aux soumissionnaires : le 02 mars 2021

N° Lot	Noms des Soumissionnaires	Montant proposé	Délais d'exécution	Observations (motif rejet/attribution)
Unique	ENTREPRISE YOU-NOUSSA OUMAROU	22 056 948 TTC	30 jours	Attribution : l'offre a été analysé et classé 1ère /4, elle est la moins disante. Et elle est aussi conforme dans l'essentiel des pièces administratives exigées par la DRP. (selon le comité d'expert).
Unique	ENTREPRISE 2AO	22 455 598 TTC	30 jours	Rejet : l'offre a été analysé et classé (2ème/4) des offres. Par conséquent, elle n'est pas la moins disante. (Selon le comité d'expert)
Unique	EGTM	24 468 185 TTC	30 jours	Rejet : l'offre a été analysé et classé (3ème/4) des offres. Par conséquent, elle n'est pas la moins disante. (selon le comité d'expert)
Unique	NEB	24 553 757 TTC	30 jours	Rejet : l'offre a été analysé et classé (4ème/4) des offres. Par conséquent, elle n'est pas la moins disante. (selon le comité d'expert)
Unique	ENTREPRISE EBI	25 027 037 TTC	30 jours	Rejet : l'ENTREPRISE EBI n'a pas fourni l'attestation l'ARMP, par conséquent, elle est déclarée NON ELIGIBLE (selon le comité d'expert).

AVIS D'ATTRIBUTION DEFINITIVE (DRP N°06/21)

Structure : Centre Régional des Œuvres Universitaires de Tahoua (CROU de Tahoua)

Exercice Budgétaire : 2021

Source de Financement : Budget National

Mode de Passation : Demande de Renseignement et de Prix (DRP)

Référence du Marché : n°014/2021/CROU/UTA

Objet du marché : L'Acquisition des pneus (BUS, MINI-BUS, VIDANGEUSES ET VEHICULE DE SERVICE)

Date et support de Publication de l'avis : le Journal de la CCIN du Niger (BBI n°0008 du 30 avril 2021)

Date de notification aux soumissionnaires : le 14 mai 2021

N° Lot	Noms des Soumissionnaires	Montant proposé	Délais d'exécution	Observations (motif rejet/attribution)
Unique	ENTREPRISE ADAYE	28 856 905 TTC	30 jours	Attribution : l'offre a été analysé et classé 1ère, elle est la moins disante. Et elle est aussi conforme dans l'essentiel des pièces administratives exigés par la DRP. (selon le comité d'expert).
Unique	ENTREPRISE SOBATIF PLUS	31 089 345 TTC	30 jours	Rejet : l'offre a été analysé et déclaré non éligible pour non-conformité de l'ARF et la non fourniture de l'attestation de l'ARMP (selon le comité d'expert)



CENTRE RÉGIONAL DES ŒUVRES UNIVERSITAIRES DE TAHOUA (CROU DE TAHOUA)

AVIS D'ATTRIBUTION DEFINITIVE (DRP N°07/21)

Structure : Centre Régional des Œuvres Universitaires de Tahoua (CROU de Tahoua)
 Exercice Budgétaire : 2021
 Source de Financement : Budget National
 Mode de Passation : Demande de Renseignement et de Prix (DRP)
 Référence du Marché : n°015/2021/CROU/UTA
 Objet du marché : : L'Acquisition d'une Ambulance équipée
 Date et support de Publication de l'avis : le Journal de la CCIN du Niger (BBI n°0008 du 30 avril 2021)
 Date de notification aux soumissionnaires : le 14 mai 2021

N° Lot	Noms des Soumissionnaires	Montant proposé	Délais d'exécution	Observations (motif rejet/attribution)
Unique	ENTREPRISE ADAYE	24 633 000 TTC	30 jours	Attribution : l'offre a été analysé et classé 1ère, elle est la moins disante. Et elle est aussi conforme dans l'essentiel des pièces administratives exigés par la DRP. (selon le comité d'expert).
Unique	ETS SANOUSI IYO DIT ABIOLA	26 180 000	30 jours	Rejet : l'offre a été analysé et déclaré non éligible pour non-conformité de l'ARF ET de l'attestation de l'ARMP (selon le comité d'expert)

Le Directeur Régional

AGENCE DE MAITRISE D'OUVRAGE DELEGUEE DE L'ENTRETIEN ROUTIER (AMODER)

AVIS D'ATTRIBUTION DEFINITIVE N° 001/2021/AMODER

Structure : AMODER/Exercice Budgétaire 2021
 Mode de Passation : DC
 Référence du marché : 2021/002/AMODER
 Objet du marché : Réalisation des travaux de réparation du pont sur la RN1W au PK98+000
 Date de transmission des invitations à soumissionner : 13/04/2021
 Date de notification aux soumissionnaires : 22/04/2021

N° Lot	Noms des Soumissionnaires	Montant proposé	Délais d'exécution	Observations (motif rejet/attribution)
Unique	ENT MASHOUDOU HAMANI	69 985 000	30 jours	Non retenu. Offre classée deuxième
Unique	ENTREPRISE EGAM	69 866 000	30 jours	Retenu.
Unique	ENTREPRISE ADAB	69 992 000	30 jours	Non retenu. Offre classée troisième



Agence de Régulation des Marchés Publics